แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา **แบบ ปร. 4**

ประมาณการ ปรับปรุงห้องพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 8.00 ม.หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. (แผ่นที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณการโดย นายสราวุธ ทวีกาญจน์/นายปิยะ แตงชุ่ม..... **ประมาณราคา วันที่** 31 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	
	รวมยอดยกมา							82,955.33
	ตะปูเกลียวปลายสว่านยึดหลังคา	100	ตัว	1.60	160.00	-	-	160.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่านยึดไม้สังเคราะห์	30	ตัว	0.50	15.00	-	-	15.00
	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.3 มม.	7	ท่อน	713.00	4,991.00	240.00	1,680.00	6,671.00
	เหล็ก C 75 x 45 x 2.3มม.	9	ท่อน	480.84	4,327.56	210.00	1,890.00	6,217.56
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	8	ท่อน	540.50	4,324.00	235.00	1,880.00	6,204.00
	ครอบข้างเมททัลชีท หนา 0.47 มม.สีอลูซิงค์	20	ม.	50.00	1,000.00	5.00	100.00	1,100.00
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 8" x 4.00 ม.	7	แผ่น	460.00	3,220.00	180.00	1,260.00	4,480.00
	สีกันสนิม	61	ม.^{2}	30.00	1,830.00	35.00	2,135.00	3,965.00
	สีน้ำมัน	54	ม.^{2}	50.00	2,700.00	38.00	2,052.00	4,752.00
	ก่ออิฐบล็อก	72	ม.^{2}	113.00	8,136.00	80.00	5,760.00	13,896.00
	ผนังฉาบปูนเรียบ	130	ม.^{2}	55.00	7,150.00	82.00	10,660.00	17,810.00
	สีพลาสติก	150	ม.^{2}	40.00	6,000.00	30.00	4,500.00	10,500.00
	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ	40	ม.^{2}	165.00	6,600.00	75.00	3,000.00	9,600.00
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	43	ม.^{2}	350.00	15,050.00	222.00	9,546.00	24,596.00
	ผนัง ปูกระเบื้องผิวมัน 8" x 8"	20	ม.^{2}	180.00	3,600.00	166.00	3,320.00	6,920.00
	รวมยอดยกไป							199,841.89